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4. Estaciones 

··' . . 

Segun la naturaleza, importanciH. i puntos de tráfico como se especifica en el pá
rrafo II, habrá que establecer las estaciones siguientes: 

Muelle .................. km. o 
Aricl\. ...... ... ··········· )) O.i (Centro de la estacion) 
Lluta ... ... . . ... ......... )) 17 
Poconchile ............. ~ 37 
Molino . ...... .... ....... )) 54 
r.haquiri ..... .. . ........ )) 61.1) 
Putre ....... ············ )) 94.5 

' Tacora ........ . ...... ... . )) 162 
Visviri (fronterA) . ..... » 204 
Mauri .... .. ........... ... >> 245 
Calacoto ................. )) 318 
Coro-Coro .............. » 347 (a i km. del paradero de Chullapaca) 
Comanche grande ..... )) 375 
Viacha . ................. )) 415 
Alto de la Paz ......... )) 438 

Pero consultando las exijencias del servicio de movimiento de trenes para cruza. 
miento i alimentacion de agua i las opemciones en el empalme de un mmal, se llega a 
las estaciones que se enumeran en el cuadro a continuacion, que repite los nombres e 
las estAciones de tráfico i que especifica su clase e indica los paraderos. 

NOYII!:MBRE 37 
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Estaciones I:ínea principal 

Muelle ......... . .... . . ..... km. o 
Arica .. ....... . ......... ... . 
Lluta . ...... . .... .......... . 
Poconchile . .. . ............ . 

· .Molino .. ........ . .. ...... .. . 
Chaquiri ....... ... ...... .. . . 
Zora ....... ........... . .. .. . . 
Chironta ... .. ...... .. ..... . 
Putre ......... .. ......... . 
Ancolacalln ... ......... . .. . 
I slas ...... .. ....... ... . .... . 

» O.i 
}) 1 i 
}) 37 
» M 
)) 61.5 
» 66.i 
)) 79 

)) 9.U> 
» 1 01.:) 
}) 110 

Patapatani. . . . . . . . . . . . . ... >' 117 
Cascada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1 3 a 
Tacora . ......... .... .. ~... . . » 162 
Airo...... .... .. .. .......... >> l iU 

Visviri (frontern) .. . .. .... » 20-l 

Caquenn......... .. .. .. ..... » 220 
Mauri.... ... ....... .. ....... » 24f> 
Ancuaqui........... .. .... . » 250 
Huallatuta...... ... .... . .. » 284 
Calacoto.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. » 318 
Chullapaca.... .... .... ..... » 340 
Coro-Coro·. ...... .......... » 344 
Farellones. .. .. . .. •• .. • .. .. » 365 
Comanche Grande ....... » 373 
Coniri........ . ... ......... .. » 396 
Viacha............... . .. . » 415 
Alto de La Paz......... ... >> 438 

Ramal Indicaciones diversas 

Estacion rle I.n clase. Mae!:'tranza 
}) de 3." clase 
» ele 3." clase. Agunda 
1> ele 3." cl<tse. Aguada 
» de 3." clase 

Paradc~o. Aguada. Casa de máquinas. 
}) Aguada 

Estacion de 3.a chlse. Aguada 
Para<lero. Aguada 

~> Aguada 
Estacion de 2.a clase. Maestranza 
Paradero. Aguada. 
Estacion de 2.n clase. Aguada. 
Paradero. Ag uada 
Estacion de ~." clase. Aguada Maestranza 

» de 3." clase. Ag uada 
» de 3." clase. Aguada 

Pamdero. Aguada 
» Aguada 

Estacion de 3.a clase. Aguada 
» de 2." clase. Aguada. Casa de máquinas 
» de 2.a clase 

Paradero. Aguada 
Estacion de 3." clase. 
Paradero. Aguada 
Estacion de 2.a d ase 

» de 1 :' clasE.>. Maestranza 

Para el establecimiento de las estaciones i paraderos en las partes de líneas de gm· 
dientes fuertes, principalmente en cremallera, en donrle las cláusulas del Contrato impo
nen vias por adherencia, se supone forzadas las gradientes ántes i despues de las esta-' 
ciones, sólo cuando excede de 3%, admitiendo vias en declive hasta esta cifra como se 
practica en los ferrocarriles de inclinacion pronnnciada; pot· ejemplo, en las lineas de 
Antofaga~ta a Bolivia, de Junin i Tocopilla. 

Como medios especial~s de seguridad se con~ul tan «blocks de seguridad» a la salida 
de las estaciones i «via corta de seguridad con fl.renal en lOO m.» al pi e de ellas en la 
parte de cremaliera. 
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C. I nstalcwiMus i material para la lm,ocioTI 

a ). Poclermotor 

A pesar que el constructor del ferrocarril no tenga que entregar el material rodante 

es indispensable fijar los tipos i números de locomotoras, coches i carros, como factores 
a fin de determinar las instalaciones necesarias para el servicio de traccion i para espo

ner las condiciones de una esplotacion econót>'lica, exijida por el articulo 12 del decreto 

de peticion de propuestas. 
Ademas, como despues de construida la_pat·te chilen:t i la pt·imera seccion boli viann

habrá. un trAfico inmediato e importante en el valle de Lluta., en Putre, Tacora i Coro
Coro, es de suponer que se aprovechará n las obras efectuadas i que se iniciará inmedia

tamente el servicio de trasporte en estas partes. 

Admitiendo que los trenes de pasajeros tuvieran una velocidad de 30 a 40 km, 
por hora, i que los de carga debieran subir con 150 Ts. i limitando a !50,000 km. 

el recorrido anual máximum de las locomotoras, los tipos i números de las máquinas 
necesarias serán las siguientes, incluid<'.s las de re,;erva para los trenes estraordinarios 

imprevistos i composturas: 
Pa ra trenes de pasajeros, 6 rnedas ;\copladas, con 11 'l's. pot· eje, bogie de 2 rue-

das con 7 'l's. 

Peso efectivo para adherencia ............. .... .... . .... ............. . 
» del bogie .... .... ........ ... .. . . ................... .. ............. .. 

» del ténder cargadn ....... .... . . ..... .. .......... ........ . ........ . 

)) del treu en :3 °/o ..... ......... ...... . -.. ..... .. .' ....... ............ .. 
Diá metro de ruedas, 1,20 i 0,90. 
V clocidad en 3 % subida,-30 km. por horn. 

Presion, 12 atmósferas. 
( !ilindros, 0,46 m. de diámetro por 0,!)0 m. Cll.l'rcm. 

Número de locomotoras de este t ipo, 8. 

Pan 1 t1·en es ele cet:1·gn (sistema Hajan) 

10 ruedas ncoplr~das con lO T:>. por ej e. 
Peso para adherencia ........ ... . ... ...... .... ..... . .. . .......... .. .... .. 

» del ténder cargado ....... ........... .. . ... ........ .. .. ....... .. , 
>> neto del tren en línea de 3% ....... . .................. .. ...... .. 

Diá metro de ruedas de locomoto r>, . .. ... . . .. .. .... . .. .. ... . .... ..... .. 
)) )) del ténder ......... ......... ... ........ .. ... .. 

Presion, 12 atmósferas. 
Cilindros, 0.46 m. de d iámetro por O.ño· m. carrera. 

Velocidad sobre 3% ilubidft, :W km. por hora. 

33 toneladas 
i )) 

8\J )) 

f)O toneladas 

22 )) 

180 >> 

0,90 metros 
0,9) ,, 
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Lnrgl) de base ríjida.... ... .. . . .. . . . .. . . ... .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,2:'\ » 
» » total de locomotoras.. .. .... .. .... ........ . .. 4,50 :» 

Número de locomotoras de este tipo, 22. 

Para cremallera 

6 ruedas acopladnl' CQ:1 12 T.:. 
por eje .. .... .............. ...... . ...... - 36 toneladas 

Un bogie de cuatro ruedas ... .... .. .. . 14 }) 

Un ténder cargado ... .......... ...... .. . :¿o )) 

Tren que arrastra sobre 6% ..... .... . 150 )) 

Diámetro ne ruenas acopladas ....... . l,Ou metros 
» » bogie i ténder .. . . 0,90 )) 

Presion ....................... ........... . 12 atmósferas 
2 cilindros de adherencia ... . .......... . 0,50 m. carrera U.42 m. diámett·o 
2 » de cremallera .............. . 0,45 m. )) 

Velocidad de ~m bid a sobre 6% con 
150 m ... .. ... ... ............... ........ = 12 km . 

Velocidad el<> subida ~r·bre 6% ('Oil 

80 m ... .... .. .......................... : = 18 km. 
Número de máquinas de este tipo... ~ 

Locomotoras para estaciones 

6 ruedas acopladas con 8 Ts. 
por eje.. ...... ... ....... ... .. .. . .. .. .. .. . = 24 toneladas 

Un bogie de dos ruedas atras......... = fi » 
Lleva estanques con 2 mil de agua i 1 T. de carbon. 
Ruedas, 0,90 m. i O,í5 m. 
Presion, 10 atmósferas. 
Cilindros, 0,36 diámetro por 0,45 carrera. 
Número de locomotorAS de este tipo, 5. 

» » 

Locomotoras eléctricas para Arica (muelle) peso sobre 4 ruedas, 20 Ts.; trnccion 
por corriente alternada monofásica, con 6.600 volts. 

Número de locomotoras de este tipo, 2. 

b) Traccion eléctrica 

Los numerosos túneles i cortes altos c¡ue se sucederán casi sin interrupcion en )a 

quebrad&. de Lluta, kilómetros 90 a 115, hacen problemática la posibilidad de hacer uso 
del carbou en las locomotoras. 

Habrá que emplear fumívoros o un combustible especial o bien acudir a la electri
cidad, i en este caso se deberá efectuar las instalaciones adecuadas para el servicio de 
tmccion eléctrica entre Arica i Patapatani o mejor Tacora. 

Ademas, hai un interes considerable en establecer dicho servicio que ofrece grandes 
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ven tajas a la esplotacíon para la volocidad i com posicion de los trenes i permite econo

m izar en los gastos de servicio. 

TRACCIO~ ENTRE ARICA I l'ACOHA ( KM. Jti2) 

La estacion hidro-eléctrica se colocará. en el kilómetro 88, de modo que la tra~mision 

será de 80 km. hasta Arica i 74 hasta Tacora. La línea de alta presion será mucho menor 

en vista de que se podrá cortar en línea recta de una estacion transformadora a otra· 
En la estacion de fuerza se colocará.: 
Tres (3) ruedas hidráulicas Pelton de l.t100 caballos. 
Tres (3) jeneradores, uno de reserva, monofásicos de 650~K. W. i 6.600 volts., 3.000 

alteraciones i 25 ciclos. 
Dos (2) transformadores 6.600 a 33.000 V. de 500 K. W.; ~dos turbinas para lo3 

escitadores. 

Parte de la corriente de 6.600 volts. se entregará al trolley directamente i el resto 

se transformará en corriente de 33.000 volts. para la linea de alta presion que se co· 
municará con el trolley a intervalos de 24 a 21> km. por medio de transformadores. 

Las estaciones transformadoras serán 6 i se colocarán una a 8 km. de cada estremo 

de la línea i h~s otras a intervalos de 24: a 25 km .. Cada estacion tendrá un trasformador 

automático de 375 K. W. ( 33.000 volts. a 6.600.) 

Las locomotoras serán de 12 ruedas (tres secciones de cuatro ruedas cj u. o bien dos 
de 6 ruedas cju. ), i tendrán 12 motores de 40 H. P.= 480 H. P. 

Una locomotora podrá llevar un tren de cat'gl\ con peso de 140 tonel11.das neto sobre 

6% a razon de 10 km. por hora i sobre 3% a 20 km. por hora, llegando a Tacora en 8 
hora:~. El t ren de pasajeros que tendrá desde Arica hasta Patapatani un peso máximo de 

70 Ts. netas llegará a Tacora en mas o ménos 6 horas. 
Con e l uso de la traccion eléctrica habrá que modificar el itinerario de los trenes, 

para que en c·uanto fuera posible, haya trenes de bajada al mismo tiempo que otros 
suben. 

Cada tren que baja podrá jenerar a lo ménos 300 K. W. de fuerza, o mas del 60% de 

ll\ fuerza que conl>ume el tren de subida. La instalacion de fuerza tendrá poder para 

tres trenes de subida con uno de bajada i con mas razon para dos trenes de subida, sin 

ninguno bajando. La utilizacion de la fuerza que desarrolla el. tren de bajada disminuye 
considerablemente el gasto de frenos i descansos &anto en las locomotoras como en los 
carros, en una bajada tan larga como ésta, entre Tacora i Arica. 

El suprimir la necesidad de parar e l tren en cada aguada en los viajes de subida i la 
mayor velocidad que podrán adquirir los trenes, hará que se simplifique el arreglo de los 
itinerarios en la seccion de Cordillera. 

D el costo inicial del ferrocarril para traccion a vapor, se suprimiría como innecesario 
el de la cremallera i gran parte del costo de las aguadas, en el caso de resolver desde lue

go la traccion eléctrica. 

En Arica, la línea de alta presion, se unirían con el trolley de la via principal con su 
presion de 6.600 volts., sin cambiar la distribucion que se va a indicar para la estacion• 
maestranza, muelle, etc. 
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'fRACCION EN LA F.S'I'ACIUN DE A llTCA 

Partiendo de la base que es probable que se uti lice In. fuerza delrio Lluta en mover· 
los trenes en la seccion aludida ( IM km.) i que en esta insta.lacion se empleará el 
sistema altm·nado monofásico con presion de 6.600 volts en el alambre del trolley i 
33.000 volts para los ca.bles alilnentadvres de !l.)ta presion, conviene para Arica una ins

talacion con jeneradores monofásicos, de 6.600 volts con transformadores automáticos en 

distintas partes para los motores i para la luz . 

.La iustalacion en Arica arreglada en la forma. _q ne se indica mas adelante será siem . 
p1·e muí útil para el caso de una inberrupcion por algun motivo de la línea de tmsmision 
aunque este es un evento poco probable. 

La instalacion en la u1aestranza pre~u poue que todas las máquinas grandes que re. 
quieran fuerza de mas de un caballo tendrán su motor especial para cada una i que las 

máquina:-; chicas estarán agrupadas i ser vidas por medio de un eje de trasmision con su 
correspondiente motor. 

Los trasformadores automáticos que reciban la corriente de 6.ü00 volts la transfor

man a 325 volts para los motores, cada locomotora de cuatro ruedas tendrá un transfor

mador i en las locomotoras grandes de 8 o 12 ruedas habrá un transformador para cad11. 

cuatro ruedas. 
Habrá un transformador en el muelle para los cuatro pescantes i el trasbordador i 

uno para la maestranza. 
Para la luz e léctrica se reducirá la corriente a 11 O volts ya sea corriente directa o 

alternada por medio de transformadores. 

Habrá cuatro de éstos; uno en la maestranza, uno en la casa de máquinas, uno para 

la estacion de pasajeros que servirá tambien el muelle, oficinas i la casa del Administra
dor i Jefe de estacion i el último para el servicio del a lumbrado público. 

En el precio de la propuesta no se ha incluido e l costo de instalaciones fuera del 

recinto del ferrocarril , pero hR.bni corriente suficiente para alumbrar la ciudad si fuese 

necesario. 

Para lo anterior se consulta una casa de fuerza con dos motores a gas, cada uno con 

su j enera.dor monofásico de 120 kilowats i 6.600 volts. 
El alambre principal con esta corriente pasará por todas las líneas de la estaciun, 

incluso el muelle. 
La fuerza indicada se distribuirá así: 

Dos locomotoras de servicio ..... . .... . 

"Pescantes en el muelle .... ...... ...... .............. .. .... . 
Maestranza, etc ..... ... ..... . ..... .. ..... .. .... . .. . ... . .. ... .. . 
Reserva ...... ....... .... .. .... .. ......................... . 

1 )ú kilowats 

30 

50 
60 

)) 

)) 

)) 

TOTAL...... .............. .......... .... .. ~40 kilowats 

En jeneral, cuando funciona la luz eléctrica los pescantes estarán de pá.ra. 
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e) Coches 

Pttra un t ren cada do:> dias, en cada sentido de marchi\ i las reservas de coches para 
servicio estraordi nario i reparaciones, se deberá tener el material que se indica a conti

nuacwn: 
Cinco coches de primera clase de cua Ll'O ej es. 
Cinco coches de segunda clase de cuatro ejes. 
Cinco coches para trenes especia les de cuatro ej es. 
Tres coches resta urants. 
Diez coches equipaies corrP-os. 
No debier:do el constructor entregar el equ ipo, no se indican las condiciones de cons

t.rucciones de éste. 

d) Oar'l'OS 

Consultando cn.r1·os de 30 Ts. de ca.pacidad i término medio 10 Ts. peso muerto, 4 

d ias para cada viaje entre Arica i 'faena, !) dias pam el viaje entre Arica i Coro-Coro, 
i 6. di as para el t rayecto i es tariía enLre Arica i la Paz, se llega al efectivo siguiente 
inclu ido 20% de equipo in habili tado por composturas i para imprevistos: 

'l'rescier¡ tos C<~jones de cuatro ej e!c'. 
Treinta planos de cuatro ejes. 
Cuarenta bodegas de cua tro ejes. 
Dieziocho rejas especiales. 
Doce casitas para conductores, de dos ejes. 

e) Maestran zas 

En vista de la tlistribucion de los principales product os, del tráfico i de la gradiente 
d t~ la línea i en vista del servicio de trenes que mas at ras se indica, tomando tambien en 
cuenta el tmyecto que deben de recorrer las máquinas de cremallera i adherencia, las 
cuatro maestranzas prescritas en las bases del contrato será n colocadas en los sig uientes 

puntos: 
l. Arica. 
2. Patapatani, kilómetro 11 i. 
3. Visviri (estacion frontera) kilómetro 204 . . 

4. Al to de La Paz, ki lómetro 438. 
Una maestranza princi pal en el puerto de Arica es indispens~ble; su colocacion en 

el kilómetro J, mas o m~nos 1 k m. del muelle, se considera j ustificado po1· el hecho de 
haberse dos veces destruido la maestranza del fenocarril de Arica a Tacna por las salidas 

del mar. Dichas maestranzas se hallaban situadas a ménos de 2 m. sobre la alta marea 
ordinaria. 

La al tura máxima alc<J.nzada por otms !!al idas de mar es de 8 m. sobre la altá marea, . 
i el sitio indicado para la maestranza. lo deja a mayor altura. 

· La maest.ranza principal en Patapatani , se halla justificada por ser el punto de tér
mino de la. ct·emallera, donde el sistema de t raccion se cambia. 
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La m~estranza de la frontera es necds.\ria pur ser el principio de la parte boliviana 
i ubicacion del resguardo que se halla igualmente justificada por el servicio de las má.
c.¡uinas, las distancias que tendrán que recorrer i por la. conveniencia de practicar la visita 
de los trenes al límite entre ámbos paises. Ademas, mas tarde, este punto será el diviso · 
rio de dos administraciones disti ntas del ferrocarril. 

La maestranza del Alto de La Paz, podrá ser justificada por su proximidad a la cn.
pital, i el punto de empalme del ferrocanil proyectado a Yungas i del actual ferrocanil 
de Huaqui; sin embargo se puede pensar que Chullapaca, empalme del ramal a Coro · 
Uoro, que será despues el de las líneas a Oruro i Cochab1\mba, tendrá luego mayor im- · 
portancia i por consiguiente queda a la opcion del Gobierno resolver si la maestranza del 
Alto de La Paz, no quedará mejor en Chullapaca. 

j). Casas de máquinas i talleres stcundario¡¡ 

En cuanto a las casa~ de máquinas in tcrmedinrias con talleres secundarios para alo
jar las locomotoras, disponer de otras de reserva i para efectuar pequeñas reparaciones, 
serán ubicadas en: 

Zora, kilómetro 67. 
Chullapaca, kilómetro 340. 
Figurando en un cuadro el efectivo de locomotoras, maestranzas, talleres secundarios 

se obtiene el reparto del servicio de traccion i material siguiente: 

9 ). Servicio de agua 

Arica. - Se hará u u pozo en lugar conveniente dentro del recinto de la estacion, con 
bomba que elevará el agua a. un estanque de depósito, del cual pasará a los estanques de 
precipitacion i, despues de filtrar, al estanque de distribucion. 

Del estanque se conducirá el agua por cañería a la maestranza, casa de locomotoras, 
casa del J efe de estacion, casa del Administrador, estacion de pasajeros i muelle. 

Se calcula un consumo m~íximo de 100 m. :l diarios, i una reserva de 400 m. para 
el caso de incendios o accidentes. 

Un pozo de 6 m. de profundidad revestido con piedra i concreto. 
Una bomba con fuerza de 1,500 lit ros por minuto a 15m. de altura con motor de 

aceite. 
Dos estanques (2) cada uno de 7 m. de diámetro por 3 m. de alto. 
Aparato punficador para l 00 m. a diarios. 
Armazon de madera para los estanques. 
Cañería (2,000 m. entre 3" 2" i 1"'). 
Llaves de servicio, grifos contra incendios, manguera contra incendio. 
En Poconchile (km. 37) Molino (km . 54) Zora (km. 6i ) Chironta (km. 74) i Socoro· 

ma (km. 92): Aguadas con boca-toma en Socoroma. 
Boca-toma en Socoroma; seis estanques sobre columnas con grifos de 0.20 m. de 

d iámetro. 
55 km. de cañería de 3 _pulgadas. 
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Aparato pl\ra precipitar la cal. 
La cañería tendrá resistencia para una presion de 200 m. de agua. 
En cada una de las estaciones indicadas habrá un estanque con capacidad de 30 m. 8 

con grifo de 220 mm . de diámetro para llenar los ténders. Habrá tambien un e!ltanque 
de relieve entre las estacione~ para que la presion máxima no pase de 200 m. Estos es
tanques tendrán sus respectivas válvulas automáticas. 

Ancolacaya, (km. 101,5). El agua de este estero próximo a la línea es mala i se ne
cesita 2 km. de cañería de :t para traer de mas l\rriba, cañería i estanque. 

PatapaLani 
La Ca.scad~~o 
Tacora 
Airo 
Frontera 
Caquen~~o 

Mauri 
Villapalca 
Huall~~otuta 

Calacoto 
Chullapaca 

Farellones 
Comanche gde. 
Viacha 
Alto de La Paz 

(km. llí) lOO m. cañeria i dos estanques. 
(km. 133) un estanque i 200 m. de cañería. 
(km. 162) » » » » » 
(km. 170) » pozu, cst,anque i bomba con motor de aceite. 
(km. 204) dos estanques con pozo, bomba i motor. 
(km. 220) un estanq ue i 600 m. de cañería. 
(km. 24:)) pozo estanque i bomba con motor de aceite. 
(km. » » » » » » 
(km. 284) » » » » » 1> 

(km. 318) t' » » )) » » 
(km. :340) empalme del ra :nal a Coro-Coro: e~t,an4ue con 

61)0 m. de cañería. 
(km. 36:í) pozo, estanque i bomba con motor. 
(km. 373) » » » » » 
(km.4 13) » » » >> » 
(km. 43S) estan_que, lO,uuO m. de cañeríA . 

7.- 1elégrafos i teléfonos 

Se han consultado :tas instahlciones de telégrafos i teléfonos, con las disposiciones mas 
nneva~. 

Cada estacion o paradero tendrá ámbos servicios. 

vrr 

MEDIOS DE EJECUCION 

Hai mate¡•iales de construccion tales como piedra, ripio, arena, en casi todos los pun

to!! de la línea. 
En cuanto a los materiales i hel'l'amientas de procedencia estranjera, durmientes del 

pais, rieles, fierro cemento, madera, máquinas, el Sindicato tiene contratos ad-referendum 
pa.ra obtener su entrega en calidad i cantidad requeridas para no sufrir interrupciones 
en los trabajos. 

Para el personal, tiene compromiso por parte de las autoridt~des de Chile i de Boli
via, i de particulares, para reclutar rápidamente mas de 4.000 hombres. 
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Dispone de injenieros de una esperienciA. i actividad reconocidas. 

Tambien tiene preparado un servicio de desembarque de los materiales en e l puerto 
.:le Arica. 

H a solucionado los difíci les problemas del estacado de la parte encaj onada, de la 

que!,rada del rio Lluta. 

Asirm smo ha encontrado el medio de evacuar rápid<tmente i sin peligro para el rá

jimen del rio, los desmontes que procedenín de la perforacion de los túneles i la labra de 
los cor tes de esLe trozo. 

Tiene listas las poligon:tles del trazado con vértices de piedra en el terreno, pr...ra el 

estudio rápido del trazado definiti\'O i para princi pi;tr sus trabajos desde su apr·o

bacion. 
Tiene listos lo;.; planos defin it ivus de casi todas las obras especi11.les como ser: mue

_ lles, puentes, lín e;~s -:le esLacioncs, edificios, maestranzas etc., lo que hará posible la ini· 
ciacion de la construccion en lit fecha indicada: Febr·ero d e 1906. 

De morlo que el Si ndicato puede pretender inici;"l.r las obras desd e luego, i se· 
guirlas con celeridad para. llevarlas a efecto en excelente:; condiciones de ejecucion i 

estabi lidad. 

Iniciará las obras de tierra en Bol ivia. sin esperar l o~ ri eles i durmi entes, i si es ne
cesario hará venir estos elementos de constrnccion por l\follendo i, aunque el flete de 
estos materiales h:"I.Sta. Viacha suba 1t 65 bolivianos por tonE<lada o mas o ménos $ 8 :'> 
chilenos, eso en vi,;ta de activar el avance i conclu:;ion de las dos secciones bolivianas 

In. terminacion total del ferrocarril de Ar ica al Alto de la Paz, den t ro del plazo con 
su ltado. 

SEO O ~DA PARTE 

P•·esnJtuesto 

t:ONtilD¡,;ltACJONES JJ;NERA LES 

El costo total del establ ecimiento del ~'errocarril de Arica al Alto de La Paz i sus de· 

pendencias si n e l equipo rodante, resu lta de la gran cantidad de obras de todas clases, , 

de bts dificultades de trasporte de los materiales de construccion, del número subido de 
empleados, a r· tesanos i peones, cuyos jorn1"1.les o sueldos aumentarán s ucesivamente; de l 

g ran número de mineros necesnrios pam efectuar la parte mas difícil de la línea en el 
valle de Llu ta, del apa rtam ien to de las faenas i del corto plazo acordado para llevar ¡¡) 

efecto los trabajos. 

II 

REFERENCI AS ESPECIALES 

Son aq uel las condiciones, casi todas de carácter jenera l i resul tan de la.s diñen!. 
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tade~ del terreno i la situacion i recursos limitados de la rejion que va a recorrer e l fe
nocarril. 

Hai otras de especial índole i q ne son la consecuencia del proyecto estudiado i pre
sentado, i son éstas las que influyen en g rande escala en el precio de la Empresa; tales 
son las exijencias del t ráfico de la línea i las normas seguidas en la adopcion del trazado 
i del perfil lonjitudinal, pues de ellas resultan la natumleza i cantidad de obras del 

proyecto. 
El trazado con radios de curvas que permiten una velocidnd elevada para los trents 

de pasajeros que hagan la Cftrrera de Arica a. L!"t Paz el mismo dia, i para que el costo de 
la traccion de los trenes de carga no se aumente de un modo exajerado; el perfil lonjitu
dif!a] con pendientes continuas sin perder altura en contra-pendientes, tambien para evi · 
tar pérdidas de it inerarios i gastos de esplotacion irracionales; el número, reparto e 
importancia de las estaciones de "tráfico i de servicio, maestranzas, el uso esclusivo cíe 
mezcla de cemento impuesto por !;,s cláusu las, son las principales caracterfsticas que de· 
terminan la importancia i costo del movimiento de tierrn, túneles, puentes i viaducto~, 
estaciones, instn.laciones para el poder motor, maestranzas talleres i aguadas. 

Sin un proyecto definitivo del ]ferrocarril i sus dependencias, aun sin un tm.· 
xado conocido, las propuestas pueden vari!tr en condiciones i precio en una escala con
siderabl e. 

Impor ta tener presente las bases del precio ·alzado propuesto por el 8indica.to de 
Obras Públicas; f;OO bien determinadas i a ellas corre;;ponde el valor de los varios ele
mentos del ferrocarri l proyect!tdo. 

Las obras de plataforma, via, adheren tes, estaciones, edificios, maestranzas, aguadas; 
tendrán disposiciones, dimensiones i caJid,~d conocidas de antemano. 

En una empresa de esta clase, objeto de un concurso público sin condiciones concre
ta~, el costo de ciertos tmbajos puede variar en mucho, o set· mni caro o mui t·educido 
segun el concepto del proponente o la espectati va de éxito en la licitacion. Por ejemplo• 
el presupuesto de los túneles de b p<trte estrecha i tan accidentada del valle de Lluta, 
cambia no sólo con los precios unitario;;, sino con las cantidades de esta;; obras i con la 
propuesta del Sindicato, se sabe que necesita mas túneles que los consultados en 
los planos del Gobierno i que se ejecutarán 2.000 m. mas aproximadamente. 

Asimismo, para la via en cremallera, e l muelle, la>< estacion~s, los edificios, el Go
bierno está en situacion de apreciar exactamente la cantidad i calidad de las instalacio
nes qne el Sindicato se compromete a efect.uar. 

Igualmente, para las maestranzas, los edificios, maquinarias i aguadas, todos los ele
mentos de servicio que deben tener en este caso una importancia escepcional, se conocen 
las instalaciones i medios de trabajo ofrecidos al Estado. 

111 

DOS PRECIOS 

Contemplando únicamente la influencia del trazado i del perfil lonj itndinal, se pne· 
de calcular la reduccion de gastos que resultaría para un trazado con inmensas curvas 
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de radio mínimo i un perfil lonji tudinal que siguiera al teneno sus elementos, quedando 
siempre conforme a las cláusulas del Gobierno. 

A un a pesar de considerar que un Ferrocarril establecido en estas condiciones no 
correspondet:ia a nuestro juicio al papel que tendrá que desempeñar, ni al porvenir que 
prepara a Bolivia i a la provincia de Tacna, como el Sindicato es llamado solamente a 
efectuar la construccion de la línea i que no tendrá la responsabilidad de los gastos de 
esplotacion que resultarían de condiciones inadecuadas, el servicio espedito i económico 
de los trasportes de pasajeros i de carga, ha creído necesario insinuar tambien proyectos 
adoptados a las normas mínimas del decreto, cuyo precio seria de . ........ pero volve-
mos a repetü·lo, quedando sie mpre dent ro · de las normas fij adas por el Supremo Go
bierno. 

IV 

COM PAitACION 

Los antecedentes que pudieran servir de comparacion en cuanto al costo del Ferro
carril de Arica al Alto de La Pa7., no representan bases adecuadas al caso de la línea pro
yectada segun las normas indicadas por las cláusulas oficiales. 

En el cuadro anotado en el capitulo IV de la parte primera de la !>resente memoria 
justificativa, hai algunas cifras respecto al presupuesto de ciertos trazados; pero éstos no 
fueron estudiados o ideados con las mismas normas prescritas ahora Fueron avaluadas 
en épocas ya lejanas cuando los precios unitarios eran distintos de los actuales i, sin em
bargo, los precios, son sumamente subidos; .:C 4.485,550 p:~ra ·el proyecto Vigneaux o 
sea$ 59,807.333 oro de 18 peniques i $ 240.000 por ki lómetro para la seccion difícil del 
proyecto Manby. 

En 1903 la CompartÍa de Arica a. Tacna solicitó una concesion para prolongar su 
línea de Tacna al Alto de Lima, i el señor Gui llemard, administrador de la Sociedad, re
duciendo el avalúo a¡; 2,2fl0.0UO o $ 30.000,000 la línea con equipo, pero sin los rama. 
les, suma que el Estado debía garantizar con el 6% durante veinte años. 

Pedía varias franq uicias i consultaba tarifas subidas, particularmente la de pasajeros 
de primera clase, 15 centavos por km. i la de carga de primera clase, 30 centavos por to
nelada i por kilómetro. 

Este costo parece que fué indicado únicamente como precio de costo. La Compañía 
f-Speraba que la importancia que tomada la seccion de Arica a Tacna {hoi sin d ividendos 
apreciabl es), compensaría el sacrificio consentido al efecto. 

Es de advertir que este avalúo se ha calculado para un trazado con t·etroceso, gra
dientes DO conformes a las impuestas hoi dia, i ademas es sabido que se trataba de un 
ante-proyecto, puesto que en el mismo proyecto de concesion se decía que se buscaría 
una ~olucion fácil i económica del problema. 

S i el precio anterior es bajo i DO corresponde al ferrocarril prescrito, en cambio el 
costo que figura en la concesion que los Gobiernos del Perú i Bolivia hicieron respecti· 
vamente en 1870 i 187 1 para construir la misma prolongacion de l>t linea de Arica a 
Tacna, es mui subido. 
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En efecto, el primer Gobierno se comprometía a suscribir la tercera parte de la sec 
cion peruana (809 km.) estimada en ¡; 3,600.000 i el segundo garantizaba un dividendo 
de iOfo anual sobre un costo de la seccion boliviana (263 km.) o.valuados en ¡; 2,400.000· 

Es decir que el nuevo ferrocarril de Tacna a la Paz se presupuestó a $ 70,000.000 
' oro chileno. 

El seflor Sisson, en su informe sobre la red de ferrocarriles de Bolivia, estima la lí
nea de Oruro ~ Viacha que es de la misma clase que la. parte fácil de la seccion boliviana. 
del ferrocarril de Arica a La Paz, en $ 60.000 oro el kilómetro. 

Los presupue;;t,os anteriores no aparecen con condiciones de trazados, obras, precios 
unitarios semej antes a los que se refieren actualmente al ferrocarril proyectado por el 
Gobierno de Chile i no pueden servir de ba<Jc suficientes para el estudio del precio de la 
línea. proyectada., conforme a las normas nuevas i a su papel de via de trasporte de pri· 
mer órden. 

En consecuencia, no queda como comparacion del precio, sino líneas construidas en 
condiciones mas o ménos análogas. 

El ferrocarril de U ganda en África, 1 ,000 km. i trocha de un metro, costó por kiló

m~tro $ 75,000 oro de 18 peniques. 
Los ferrocarri les de la India con trocha de un metro, en donde los sueldos son 

mui bajos, costaron, término medio por k ilómet•·o $ 60.000 oro de 18 peniques. 
La línea de Arequipa a Puno, costó por kilómetro $ 99,:~33, 

El ferrocarril del Oroya en el mi¡:;mn pÚ>, de con,truccion mas análoga a la línea de 
Arica costó por kilómetro $ 2(líJ,OUO 

TERO ERA PARTE 

Esplotneim• 

1 

TRÁFICO 

El artículo 12 del decreto de peticion de propuestas, estipula que en el exá.men de 
los proyectos, se tomarÁ. muí en cuenta los gastos de esplotacion de la línea. 

Por eso, se ha indicado anteriormente, que el proyeeto del Si ndicato tenia como ba
ses: un tráfico crecido, i por consiguiente un traz!ido, perfil lonjitudinal e instalacione,; 
tendentes a hacer la esplotacion económica, punto que va a examinarse en los párrafos a 
cont inuacion. 

Por los datos .espuestos en el capítulp II de la memoria justificativa del proyect<~ 
del ferrocarril de Arica al Alto de la Paz presentado por el Sindicato de Obras Públ iC'l!<, 
trat8ndo del tráfico proba.ble, se ha podido ve•· que la línea tendrá. un acarreo de carg>\ 
mui importante. 

Poco tiempo despues d~ abrir el servicio al público, se deberán organizar diez tre
nes. a saber: 2 trenes de carga diarios ida i vuelta de Arica i Tacora, dos de Arica a 

-
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Coro-Coro i Alto de la Pu.z; ademas será nec<Js>trio un tren de pasajeros cada dos días en 
cada sentido. 

E l trazado i perfil lonjitudinal, así como el número i distribucion de las estaciones, 
aguadas, maestranzas, etc., se han estudiado para que el tren de pasajeros pueda hacer 
el trayecto total en el mismo ditt; para que los trenes de carga. suban con un peso bruto 
de 150 toneladas para llev.ar las mercaderías a la::s e!itaciones de la línea i los carros 
vacíos destinados a traer los productos mas abundantes de bajada i para que este servicio 
de trenes no orijine gastos exajerados. 

JI 

ITI NERARIO ng LOS TRENES 

Los horarios de todos los trenes consultados van indicados en el g ráfico adjunto. 

111 

GASTOS 1>~: ESPI.O'J'ACION 

Para determinar lo!' gastos de esplotacion, se ha calculado globalmente el inciso 
correspondiente al kilometraje de lo!j trene!:l, i ademas ~;e ha a valuado los gast.os por ser· 
vicio, conserv'lcion, traccion, trenes. 

l. Ga8tos ]JO?' el !.:ilometmje de lo.<; trenes 

N.• 1 i 2.-Tren de pa~~~:jeros.-Subir{t lus dias lúnc::, miércules i viérnes, i bajará 
lo& di as mártes, j uéves i sábado. Hará 3 12 via.jes al afio. 

N.• Ji 4. - Tren de carga para la Paz, correrá seis dias por semana tanto de subida 
como de bajada, haciend o 624 viajes al afio. 

N.• 5 i 6.-Tren de carga pam Coro-Coro, hará t;tmbien 624 viajes al afio. 
N.• 7, 8, 9 i 10.- Trenes de azufre hn~La. las solfataras de 'l'acora, correr~í.n 1,248 

viajes al año. 
Las locomotoras para trenes 1 a 6 salen de Arica hasta Zora (km. 6i) volviendo a 

Aricn en el mismo día, salvo el número (1·2) que volverá jeneralmente al otro dia . 
• Para los trenes 7-8-9-10, las máqui nas se aloj arán en Zora bll;jando por In. mañam'l. 

1 regresando en la tard e. 
Las máquinas de cremallem (entre /,l)m i Patapatani) se alojan en Zora i tod;ts 

vuelven P-1 mismo dia, ménos la número 1, qne volverá. al día siguiente. 
Ent re Patapatani i la Frontera, l<t máquina de los números l i 2 se aloja en Pata

patani; corre hasta la frontera i vuelve al otro d ia. Números 3, 4, 5, 6, se alojan en In 
frontera i bajan por la mañana, regresando en la tarde. Nú meros 7, 8, 9, 10, se alojan en 
Patapatani, van a Tacora i vuelven el ' mi.smo dia. 

Entre Frontera i La Paz, número l se aloja altemativ11.mente en cada té1·mino; nú
meros 3, 4, 5, 6, irán hasta Chullapaca o Coro-Coro i vuelven aloj ando en la frontera. 
Entre Chullapaca i La Paz, número 3 i 4, se nloja en La Paz, corre hasta Chullapaca ¡ 
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vuelve; numeros 3 i 4 correrán doble entre Chnllapaca i La Paz cuando haya necesidad 

estando el costo calculado para diario. 
El gas to del kilóm.etro-tren variará segun la distancia de cada seccion a Arica, con 

motivo del cost.o del flet e para el trasporte de carbon. 
El avl\1 úo de los gastos anua.les de esplotacion, viene a continuacion: 

VIA LI.CTA 

Gastos de esplotacion 

Arica a Zora .... . .. .... . ............ .. . 

Zora a Patapatani ... ... .. ... ..... .. ... . . 

Patapatani a Frontera . ........ ... .. .. .. 

2808 viajes < 

2808 )) X 

1:160 )) X 

67= 188, 136 a $ 2.00 = $ 376,272 

ñO = 140,400 » >> 5.{)0 = » 702,000 

86 = 142,960 )) )) 2.7fl = )) 393,140 

Patapatani a AzufrE> ..... . ... .. .. .. ... .. . 1248 

Frontera a La Paz ... . .. .... .... . . .. .. . 930 
Frontera a Coro-Coro ... .... .. . . . 624 

Chullapaca a La Paz .... . . . . . .. . 624 

» 
» 
y. 

)) 

X 47 = 58,656 )) )) 2.75 =» 161,31)4 

X 2 35 = 11 9,960 )) )) 3.50 = 'fJ 769,860 
X l<l5 = 90,480 )) )) 3.50 =)) 316,680 

X ] 08 = 6 7,392 )) )) 3.:10 =)) 235,872 

Remolcadoras . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Imprevis tos 10%.. . . . . . . . . . . . . ... . 

90,000 » » 2.0íl = » 180,0UO 
)) 315,907 

2. Ga.~tos de esplotncion por servicio 

S 3.4;)4,165 
±: 259,06;¿ 

El ferrocarril i sus adherentes, plataforma, via, puentes, defe nsas, túneles, edificios 

serán establecidos en excelentes condiciones de estabilidad, resis tencia i duracion i as í 

los gastos de conservacion de Ja.c¡ obrll.S permanentes, serán reducidas a un mínimum. 
Asimismo, las disposiciones del trazado i del perfil lonjitudinal de las estacione:;, 

aguadas i maestmnzn.s, serán eminent<>mente fa vombl elS a una traccion i esplotacion 

económicas. 

Gastos pura la vía i ed~ficios 

Materiales . .. . . .. .... . . .. 

Pe rsonal: empleados, operarios i peones ......... . . . 

Imprevis tos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · . .' 

ToT AL . ... . . . ... . ........ . ..... . . . . . 1; 

Traccion 'Í 111 aterial rodonte 

Materiales de composturas.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . $ 
Materiales de consumo, carbon, lubricantes, et c ........ .. 

Personal: empleados, operarios i jorna les .. .. .. . .. .. .. .. . 

Imprevistos .. ............... . .. .-.. ..... .. .... . . .. ...... . .... . .. . 

4f>O,OOO.OO 
2 :i 0,000.00 

?>0,000.00 

7fl0,000.00 

] 50 000,00 

1,500.000,00 

150.000,00 

200.000,00 
--- - ----· 

TOTAL .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. $ 2,000.000,00 
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Trenes i estaciones 

Materiales de consumo, 1 uz, carbon...... . . . .• • .. . . . . . . . . $ 
Personal de trenes, boleterías, bodegal'l, patios .. ....... . 
I ro previstos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

TOTAL......... . . ......................... $ 

Administracion supe'tim· 

Administrador, injenieros, artículos de oficina i varios ... 

200.000,00 
200.000,00 
r,o 000,00 

4f>O.OOO,OO 

300.000,00 

Total de los gastos para todos los servicios... $ 3,500.000,00 

GMtos de esplotacion, suponiendo adoptada la t·raccion eléctrica ent1·e A1·ica 

i Umapalca 

Los gastos de servicio en el caso de hacet· la traccion de los trenes por locomotoras a 
vapor, se han estimado en$ 3.500,000. 

Estableciendo las instalaciones necec;arias para efectuar la traccion con locomotoras 
eléctricas, en la parte del ferrocanil con fuertes gradientes, en las condiciones descritas 
en la primera parte de la presente memoria, se pueden estirnat·las economías en los gas· 
tos de esplotacion como sigue: 

El costo de la conservacioh i reparacion de las locomotoras eléctricas será menor que 
el de las máquinas a vapor i la conservacion i vijilancia de la casa de fuerza, serán com
pensadas por las economías en los gastos de maestranza, etc., de manent que se puede es . 
timar que se economizará el total del valor del carbon que con las locomotoras a vapor se 
consumiría, agregando el consumo del carbon en Arica. 

Consumo anual de locomotora!', entre Arica i U mnpalcn, 
15.000 Ts....................................... .. .... .. . $ 

Carbon consumido en Arica, 4.500 Ts ............. ... ... .. 
Economía en aceite, gastos de frenos i de~cnn:;;o¡;; ;\l afio 

Total de economías anuales.... ... .............. $ 

O sea en libras esterlinas mas o ménos. .. .. . . .. .. .. .. . .... ¡; 

400.000,00 

100.000,00 
30.000,00 

!'>30·000,00 

40.000,00 

El personal del tren quedará lo mismo q ue con las locomotoras a vapor, pero ten
drán que ocuparse mucho ménos, pues así se suprime el fogonero que tendría un trabajo 
mui fuerte en los largos trayectos de subida; el maquinista del tren eléctrico tendrá un 
ayudante para aceitar la máquina i en la bajada los palanqueros tendrán mucho ménos 

trabnjo. 
No se ha tomado en cuenta los empleados que se podrá suprimir de las aguadas, 

calcu lando que serian ree~plazados por los celadores de la línea de trasroision. 
S e ve que a vuelta de pocos años, el mayor costo del ferrocarril con Íflstala. 
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ciones eléctricas, será amortizado i y u e tudas :!US ventajas subsistirán de un modo per
manente. 

Para hacer el avalúo de las entradas de esplotacion, o fletes del trasporte de los pro· 
duetos del tráfico probable, se han tomado los dato:! del capítu lo I!. 

Así se ha formado un cuadm dando las estaciones de procedencia i destino, las dis · 
tancias de trasporte, el tonelaje i las bases de tarif,~s prudenciales. 

Viene a continuacion: 
En cuanto al servicio de pasajeros, equipaj es i encomiendas, se han estimado las en

tradas como sigue: 

Bases unitarias de tarifas de 1." clase por pasajero i por 
kilómetro.... . . . .. ........................... .. .... . .. . ... . . $ O.US 

Id. id. de z.a clase ... ............ . . . . . .. . . .. .. . . ... . . 0.04 

Equipajes i encomiendas q. m .. . . . .. . . . 0.02 

E'J,ETES EN'fRE AHICA J ALTO DE LA PAZ 

J. a clase ........ .. ... .... ......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $ 40.00 
z.a clase ... . .... ....... .. ...... ... .......... .. . .. . 
Equipaje q. m ....... .. ..... . ....... . ...... . . .... ... . 

20.00 
10.00 

Suponiendo el número de pasajeros de 2.a clase, doble del de la 1." clase, i 200 kg~. 
de equipajes i encomiendas por persona i la distancia media recorrida igual a 300 km., 

se obtiene la cifta siguiente de entradas: 

18.000 X ( 40+ZO+ZO). $ 720.)00 
3 

Entt·adas di versas, muelles, telégrafo>< ............... . . . 

Entradas totales: 
Ca1·ga ...... ............ ........... . ..... . 
Pasajeros . ... . .......... .. .. ........ .... . . .. .. . ... . ...... . 
Varios ....... . .. ......... .... ... ...... .. . 

$ 

$ JOO.OOU,OO 

1,800.000,00 
720.000,00 
100 000,00 

TOTAJ,.. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . $ 8,62ú.OOO,OO 

Encargándose el Estado de la esplotacion del ferrocarril i en todo caso consultando 
·ebajas para los productos i artículos de procedencia chil cn~~. el intercambio con Bolivia 
.umentará en proporcion inesperada. - O. HUET.- JosiAu HAHDING.-U. DEL CAIIIPO N. 

-N. P.ERÓ. 
NOVIli:&IBRE 38 
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Ferrocarril de Arica al Alto de La Paz 

Via Tacna 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

PRIMERA PARTE 

Proyecto 

l. Dificultades de terreno i de clima. 
II. Exijenciaa del tráfico. 

l. Tráfico probable. 
2. Trenes. 

III. Características del ferrocarril. 
IV. Trazado. 
V. Perfillonjitudinal. 

VL Obras por ejecutar: 

l. Movimiento de tierra. 
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DIFICULTADES DE 'l'fo:ltltF.:\0 1 DE CLIMA 

499 

El proyecto del ferrocarril de Arica lL Líl Paz, por Tacll1\, presentado por el Sindicato 
de Obt·as Públicas de Chile, que r~presento, va indicado en los planos de la propuesta. 

Para justificar sus disposiciones, importa concretar las cMacteristicas de la linea 
fén ea en cuanto al ten eno, clima, tráfico, sistema de esplotacion; pues de estos factores 
dependen en mucho las alineaciones del trazado, la distribucion de las gradientes del 
perfillonjitudinal, el número e importancia de ll\s estaciones, las instalaciones del servi
cio de traccion i material rodante i, por eonisiguientc, el vn.lor de las obra!:! i dependencias 
· i en definitiva el precio de la oferta del Sindicato. 

Conviene ante todo conocer la orogro.fía del terreno en que hai que establecer la 
plataforma del ferrocarril. 

Desde el mar en Arica, hasta el pie de J.\ cordille ra, el terreno se presenta en pam
pa, cortado por valles relattvamente suaves; pero como a 60 km. de la CQSta se levan ta 
el primer macizo de montaña, desde la cota 1.000 m., hasta la cota. 4.385 m, formando 
un enorme eordon frente al océano i, en la cnmbre, una meseta ~ne corre hasta el macizo 
oriental de la cordillera en Bolivia.. 

Un poco mas allá de Tacna, al interior, varios valle:; casi yara!elos entre sí i de hon
dura hasta de 1.500 m., cortan ese enorme macizo, pero son de lonjitud corta i ninguno 
de ellos permite el desarrollo del tmzado con las curvas i gradientes impuestos; mas allá. 
de la cumbre, viene la altiplanicie ~>i n fuer tes depresiones, pero sí con valles . estrechos i 
tortuosos en dos t rechos como de flO km. cnd;t ut~ o. 

De modo que entre Arica i La Paz, hai una zona oceánica de ínclinacion suave co
mo de 60 km., una con mayo1· pendiente de 3fJ, un /;t/dao de 60 km. mas o ménos i una 
estensa meseta con partes de terreno algo accidentado. 

El Ferroca.t-ríl tiene que salvar una diferencia de nivel de 4.285 m. en un t rayecto 
corto i con gradientes pt·onunci,~das; aun el macizo de la cordillera corre de Nvrte a Sur 
en uai\ t::!t~u;ion como de 300 km. entre los valles de Sama i Camarones i las que 
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bradas de est.a zona no cortan sino el faldeo, de modo que para t1·epar esta altitud con
siderable, sin desviar e l trazado i alargarlo considerablemente, es necesaria la via en cre
mallera. 

La parte de trayecto en faldeo, que el ferrocarril debe salvar mas allá de Tacna, e!' 
mui accidentada; el trazado tendrá que pasar de quebrada a quebradt\. i la:s faldas de és
tas son abmptas i mui alt.as i presentan muchos rodados que dificultan la coloqacion de la 
línea férrea. 

En resúmcn, la constnlCcion de la línea será. fácil en los primeros 90 km.; en estremo 
difícil en otros 60; difícil en 150 i muí fácil en los restantes. 

La naturaleza del terreno en aquel trayecto es de erupcion, compuesta de tra· 
quitas, gmnito i sólo en el t3lweg del valle existen capas de terr'eno de acarreo. 

Los trabajos de establecimiento de la linea férrea importarán por con!:!iguicnte un 
movimiento de tierm importante, numerosos puentes i viaducto~, algunos túneles i obras 
de defensa contra los rod<tdos de las faldas. 

Miéntras que el Ferrocarril por Lluta sigue al fondo de un valle estenso, la 
lí.nea por Tacna con gmdientes máximas de 60%, deberá mantenerse en el faldeo a 

gran altura. 
Sin embargo, es de advertir que no necesita construcciones de una dificultad e_sce,p

cional: ni grandes puentes, ni túneles largos; lo que si; los puentes i defensa!'! será.n nume · 
rosos i hu.bní muchos viaductos i entre ellos algunos de mas o ménos 260 m. de largo por 

·50 de alto. 
El estacado del tt·ar.ado i el acarreo de los desmontes ofrecerán dificultades, sin obli-

. . ·'i 
gar a medios de tt·a.bajo especiales. , . 

En realidad ltt línea tendrá 4:36 km. i no oft·ece · sérias dificult.ades sin.o . ~U 
una seccion relati Vl\mente corta, de 60 km., en la cual, es verdad,. tas ohms: será.r 
de una. eje<!ucion ddicol.da, en cant idades considet·ab!es i, en con<>ecuencia; de un prec~o 
subido. · 

En cuanto a las condiciones clim:\téricas, no parece r¡ u e ocasionarán dificultades C.Q(! 

siderables; la nieve no permanece sino en las altit ndes de ñ.OOO m. i por, co~siguiente ~r 
ningun punto del Ferrocu.rri 1; las aguas son poco abundantes; sólo el .frio intenso .~€ 

15° a 20° bajo cew, en la noche, aun en ver~tno, es un factor contrario· a .la construcci~n, · 
esplotacion de la línea. 

II 

EXIJENCIAS DEL TRÁFICO 

l. Tráfico probable 

Los antecedentes del decreto de 14 de Agosto de 1905, refet·ente a la peticion de 
propuestas para la construccion del Ferrocarril de Arica al Alto de la Paz, i.ndican 
los puntos de procedencia i esplotacion de los artículos i productos que. la línea tendrá 

que trasportar. 
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Sin e m bnrgo, como los datos correspondientes del tráfico probable del fen ocarri 1 

deben dar sus caractéres técnicos a esta vía de comunicacion en cuanto n los límites de 
curvns i de g radien tes i la importancia de las instalaciones de traccion i C!«plotacion, im
portaba hacer mas investigaciones al efecto para concretar estos datos i así j ustificar las 
principales di~posiciones del proyecto i In cifra de su costo. 

Viene a continuacion un cuadro detallando la natumleza de los prod uctos de acarreo 
las estaciones de espedicion i de recepcion i las distancias de t rasporte. 

Como lo manifiesta el cuadro anterior, el trá fico alcn nza.rá en poco t iempo ¡\ 350.000 
'L's.; 100.000 a h\ subida i 250.000 a la bajada. 

Desde un principio el F errocarril será una viA. de prime1· 6rden por sus tras 
portes i el número de sus trenes i por ese motivo su tm;~ado, perfil lonjitndinal, es 
taciones, aguadas, maestranzas, casas de máquinas, etc., t ienen que corresponder almo
vimiento previsto. 

Pero de~ ele que se establezca la red de fe rTOCl\l' riles de Bolivia i particular
mente las líneas de Coro-Coro, Oruro, Oochabamba i de La P 1\Z R Yungas, se aumen 
tarán los trasportes de los minerales, de goma i madera, en g rande c~cal <~. i , como aque 
llos productos tend1·án su salida por Arica ta ménos de com petencia o pérdida por 
la línea de Moliendo), el tráfico apuntado mas arriba se au mentará dent ro de poco 
tiempo. 

El Ferrocarril de Arica a La Paz tendrá para Bolivia i Chile resul tados consi
derables. 

En Boli via permitirá la esplotacion de nuevos yacimien tos mineros que abundan en 
la altiplanicie i lus cordil leras, lo que provocará la afluencia de crtpitales, el aumento de 
la poblacion, el trabajo i sus fecundas consecuencias, pues la nacion verá ws rentas, el 
'valor de sus propiedades así como los recursos del pueblo acrecen tarse en una proporcion 
inespemda, i podrá llevar a efecto proyectos i emprender obras pnm el engrandecimiento 

de la patria. 
.. Es indudable que el Ferrocarril va a hacer surj ir en ·su 7.0na de a t raccion inmens<\S 

riquezas, hoi latentes o; póco aprovechadas, con moti vo de las d ificultr.des i carencia de los 
trasportes. 

En b• actualidad las líneas férreas existentes penetran rt Bolivia por puntos casi sc
tentrion-al i meridional de su territorio, despues de recorrer derroteros larguísimos i e¡ ue
d,mdo ademas inconclusas en varias secciones; de modo q tle las mercaderhts deben t ras
bordar;;e, hacer trayectos en vapot· o carretas, sufrir los atraso:; consiguien tes i recargos de 
fletes necesariamente subidos. 

Son estas circunstancias mui desfavorables que ponen obst¡\cnlos a la esplotacion de 
·n:rticulos que podrían producirse en gran abundancia i dej1111 ese pais como enclavado en · 
tre las Repúblicas vecinas. 

Por el contrario, el nuevo ferrocarril va a salir del cent ro de Boli via, de IR misma 
capital, recorrer sin iuterrupcion una largi.l. estension en territorio propio i baj ar al Pa · 
cífico por un t rayecto corto. 

Son aquellas condiciones eminentemente propicias, i que significan celeridad, gran 
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capacirla.d i baratura de los t rasporte!'! de los productos de esportacion i de importacion 
necesarios a la actividad económica i social <iel pais. 

Para Boli viá el establecimiento del ferrocarril internacional por Arica, es su acer
C<\miento a las Repúblicas de la costa del Pa.c[fico, a. Europa i Estados Unidos; es sn in· 
tervencion mas directa en el concierto de las naciones, es el aprovechamiento mas fecundo 
de sus prodijiosas riquezas i su participacion mas efectiva a todas las actividades mun· 
diales. 

Asimismo para Chile, la via de comunic'l.cion qne va a construi1·se, facilitará el de
sarrollo de su con.ercio con la Repúbl ica de Bolivia a la cual puede surtit· con celeridad i 
ventaja, de mercaderías de todas clases: vi ve res, harina, vino, cn.rbon, maderas, maquina
rias, etc. 

Para la provincia de Tacna la nueva línea le traerá vida i prosperidad. 
Particn larmente para Arica el ferrocn.rril convertirá su playa en el emporio de los 

p roductos de importacion i esportacion de dicha provincia i de Bolivia; orijinará la crea· 
cion de establecimientos industriales en el mismo puerto pn.1·a. tratar los minerales de 

. cobre i estaño de Bolivia, i el azufr.:i i borato de Chile; Arica verá luego edificar casas 
de comercio, establecimientos de beneficios, almacenes, bodegas i galpones. 

Para Arica, sobre todo cuando Bolivia inicie su sistema de líneas férreas, se impon . 
drá la habilitacion de su bonita bahía en un puerto de primer órden, pues tendrá qne 
asegumr un movimiento mn.dtimo de los mas importantes, de modo que deberá ofrece¡· 
n.l comercio, dársenas, maquinarias e instalaciones con todos los adelantos modernos. 

Arica será el puerto de salida de Bolivia i de la provincia de Tacna; igualmente será 
puerto de importacion pam dichos territorios; será tambien puerto de escala para los 
buques que navegan en el Océano Pacífico, i dentro de poco t iempo de los vapores que 
pasarán por el canal de Panamá.. No se puede dudar que Arica está. llamado a un gran 
porvenir. 

Para Bolivia i Chile el ferrocaril internacional de Arica a la. Paz, será la. palanca 
mas pode !'Osa que impulsará el desarrollo de su comercio e industria i para las de mas na
ciones del orbe, será un nuevo elemento de actividad i progreso. 

~erá esta obra de interes local, de interes internacional i de interes universal. 
Para. ma.nife!ltar la confianza qne se debe abrigar en el brillante porvenir del ferroca. 

rril de Arica a la. Paz, basta. recordar que la línea de Antofagasta a Bolivia tiene un mo
vimiento de ñOO,OOO toneladas i que sin embargo ni por la rejion que sirve, ni por la Ion., 
jitnd de su recorrido, tiene la. situa.cion admirable del ferrocarril de Arica. 

Además, si se considera. que las principales líneas de la red que Bolivia va. a. estable
cer: Yungas, Oruro, Cocha.bamba, efectuarán su esportacion por el nuevo ferrocarri l, no 
es aventurado pensar que su t ráfico se1·á mucho mas crecido que el de la.s líneas exis. 
ten tes. 

Es en prevision de aquellas perspectivas, que la llnea debe establecer3e en cond i. 
ciones de permitir una esplot\\cion fácil, económica i de gran Mplcidad de trasporte. El 
trazado e instalaciones que propone el Sin liMto, obedecen a ese programa. 
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• 

2. Trenes 

Refir~én_dose al cuadro del párrafo anterior, se ve que el tráfico se concentrará, desde 
.os primeros tiempos, principalmente en Arica, Tacora, Coro-Coro i la Paz i que habrá 
que organizar trenes diarios hasta las solfataras i otros hasta Coro-Coro i el término de 
la línea. 

Suponiendo el equipo de trasporte compuesto de carros de una capacidad de 30 to
neladas con un rendimiento de 3, i trenes de 150 toneladas a la subida, se podría ¡·educir 
el número de trenes a dos-ida i vuelta- de Arica a Azufre; dos ida i vuelta,- de Arica 
a Coro-Coro i Alto de la Paz. 

Agregando seis trenes de pasajeros por semana, uno cada dos dias, en cada sentido, 
se llegará así a nue\'e trenes diarios: cinco en un sentido i cuatro en el otro. 

Para organizar el movimiento de los tt·enes apuntados es preciso efectuar su arma
dura i desarmadura espedita, su marcha en plena via i su cr"uzamiento en perfectas con· 
diciones de seguridad; de modo que hai que e¡¡tablecer estaciones en puntos apropiados• 
no solamente al tráfico, sino tambien al servicio. En esta forma se han :onsultado en el 
proyecto i en los planos; su clase o destino se precisará mas adelante. 

CARACTERÍSTICAS DEL FERROCARRIL 

Las condiciones de construccion de la linea i las exijencias .del tráfico, bosquejadas 
en los párrafos anteriores, manifiestan que el fcrrocanil de Arica a la Paz será una vi a 
de trasporte de primera categoría. 

En consecuencia, ::onvenia evitar un trazado con curvas cerradas ¡•epetidas, i al 
mismo tiempo un exceso de desarrollo, de modo que el trazado proyectado tendrá curvas 
de gran radio i su perfil lonjitudinal será continuo con sólo las contrapendientes impues
tas por la orografía jeneral del terreno hácia el río Desaguadero i la depresion de 
Viacha. 

Asimismo, hai que prever un movimiento de trenes bastante crecido poco tiempo 
despues de la apertura del servicio al público, es decir que se consultarán estaciones de 
tráfico importantes, paraderos de cruzamiento i aguadas numerosas. 

Igualmente, el material de traccion será considerable i las cuatt·o maestranzas prin
cipales prescritas por las cláusulas de la licitacion, tendrán disposiciones i maquinarias 
modernas i las casas de máquinas intet·mediarias, con pequeños talli:H·es de reparacion, 
serán repartidas en los puntos exijidos por el apt·ovechaÍniento del equipo motor i la ne
cesidad de no forzar su servicio, en una línea cuyas gradientes fuertes o trayectos escep
cionalmente largo~. ocasionarán un traba:jo difícil al materil\l rodante. 

Siendo conocidas las condiciones de terreno, clima, tráfico del ferrocarr il, la justifica
cion del proyecto del Sindicato ·de Obras Públicas, trazado de la linea, perfil lonjitudinal, 
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obras de proteccion, estaciones, maestranzas, etc., se espondrá con mas facilidad en los 
y!Írrafos correspondientes que vienen a continuacion. 

En resúmen, el ferroca.rri l, debiendo ser de gmn tráfico, importa no economi1.ar g:~~

t l)s para. su establ ecimiento i adoplar IH.s dispogiciones e instalacione~ que tengan como 
consecuencia reducir los gastos de esplotacion . 

IV 

TRAZADO 

De Arica a Tacna el ferrocarril se contruir<Í segun lo prescri to por las cl!Í.usulas del 
d ecreto de peticion de propu estas; a (:)·¿ kilómetros, tomn. desarrollo por una curva hácia 

el Este, en un trecho de 28 kilómetros hasta PachÍ<l. en donde principia la vía en cremo.· 

llera; despues sigue el vall e de Huanuni, q ue se hace lu ego demasiado abrupto i la línea 
tiene que retroceder en la falda de varias quebradas para pasar al valle de Puluni; éste• 

a su turno, ofrece gradientes superiores n 6% i el trazado tiene que faldear para llegar 

al valle Huanacagua; como esta depresion tambien tiene gradientes superiores a 6 }~, 
de nuevo el trazado debe retroceder i pasar a la quebmda de Palcota i alcanzar el bo

quete de Hual illas de Potosí a la cota de 1.28f> metros; de allí se desarrolla en fn.lda 
hasta juntarse al trazado por el valle de Lluta, al kilómetro 177 en Laguna Blanca. 

Este· trazado por Tacna aparece con caractéres par t icula rmente notabl es. 

En efecto, con los antecedentes de la licitacion emanados del Gobierno i Direccion 
Jeneral de Obms Públicas i los datos que nitestra ·Comis·ion Técnica ha observado i reco 
jido en el terreno sobre e.l pa rticula1·, se formó el cu,~dro que viene a continuacion, ma· 

ni fes tan do los principales elemen tos de los varios trazados i al cual va adjunto un cróq uie 
i 1ustrati vo. 

El primer t razado por Tacna, el del señor Guido d e Vigneau, fné estudiado con 
cu rvas de radio de 80 m.; es la rgo i no corresponde a un ferrocarril de gran tráfico. 

E l segundo, del señor Manby, con su g radiente de 2% no parece realizable. 
El tercero, del señor Handl ey, fué estudi,\do con curva~ de 60. m., t ronha de O. 762 m· 

aunq ue de gradiente fuer te de 3,75%, es largo, pues tiene 515 km. hasta La Paz. Este 
t;razado ofrece ademas varios retrocesos. 

El t razado por Lluta es presentado en una de las presentes propuestas del Sin
dicato. 

En cuanto al trazado del señor Pfulb, de 2%, por e l valle de Camarones no parece 

posible, pues e l terreno al salir de Arina tiene unn. incl inacion de 1% i ademas para trepa r 
la cumbre d e S urit·e de 4.333 m. de album, necesitarin. teóricamente 2 16 km. i práctica
mente mas de 250 km., sin contar los rlesiJ.rrollos correspondientes a las profundas quebr1\· 
rbs por salvar; de modo que la lonj itud de este ferrocarril , estudiado para ir a Oruro i no 
a La p,,z, tendria como 760 km., aun tomando los datos del autor. 

El trazado Tamaya i Ai·ancibia parer.e mas estudiado que e l ante rior, pero adem·\'l de 
bcner dos túneles como de 1.000 m. hácia la cumbre, conserva una Ion itud supet·i H ' ~ 

' 700 km. 
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Ninguno de estos proyectos especifica las obras especiales ni materiales de cons~ 
tmccion, ni el tipo de lo~ rieles, ni las instalaciones de traccion, estaciones, etc. 

El trazado por Tacna, del señ0r Guillemard, ya aparecía como mas hacedero; sin 
embargo, tenia una parte en cremallera de 7% largo de 77 km. i conservaba los mismo 
retrocesos que el anterior. 

El señor Harding. en su primer viaje de estudio por cuenta del Gobierno de Chile, 
h;~bia reconocido que el trecho de cremallera podía tener gradientes de 6% en un largo 
de 63 km. i curvas de un radio mínimum de 150 m.; de modo que podía ser mui mejora- · 
do, conservando, sin embargo, dos retrocesos en la subida de la cordillera i quedando to

davia relativamente largo. 

La Comision del Sindicato de Obra'l Públic!\S ha fijado en el terreno ·un perfil lon
fitudinal de 6% máximum, operacion que manifiesta claramente que este trazado era 
susceptible de mejoras que lo habilitan para ser presentado como proyecto admisible; 
ademas se han suprimido los retrocesos. 

Comparado con todos estos trazados, a escepcion del por Lluta., con el éual tiene 
disposiciones de la misma índole, el por Tacna. ofrece las ventajas de UUf\ cremallera que 
no escede de 6%; de un perfil lonjitudina.l continuo, ménos las contra-pendientes obliga
dM por la orografía del terreno, curvas de radio conveniente; una lonjitud relativamente 
reducida. i se conform~ a las condicione!! impuestas para la licitacion. 

El trazado que figu,r:a ~n los antecedentes del Gobicmo, es teórico; i ni las distancias 
ni las alturas indicadas fueron medidas. 

Nuestra Comision Técnica ha efectuado un lev;lntamicñto con taqueómetro desde 
San Francisco hasta el Alto de La Paz i hs cota<~ co~re~pondientes a tm trazado determi
nado, se detallan en los p!A.nos del Sindic11.to. 

Como lo deja entender el artí0ulo t.• del decreto de peticion de propuestR.s, i con
forme al artículo 3.0 del Tratado de Paz, Chile tiene que establecer solamente la llnearle 
Arica al Alto de La Paz, i no los rama.les. 

Parece que la construccion de éstos no es inrlispensa.ble; no daría si no mayores faci
lidades al tráfico, pero no lo numentaria. 

Para las solfataras de Tacora la línea de Tacna cruza el rio Azufre en el punto en 
donde debía tet·rninar el ramal de l:'í km. del proyecto via I.luta del señor Harding. 

En CU;\nto H.! m mal del D~saguadero p>l.ra alcanzar al puerto 'del rio, no tiene objet·1 
inmediato, pues no sirve sino cuando los vapores puedan Üegar ·a este puerto, es decir' 
mui poco. 

Adema.s, no está. en el intet·es de la línea de Guaqui a Viacha ni del ferrocarril d .! 
Viacha a Arica, fomentar el trasporte por un rio cuyo servicio de navegacion no es per
manente i que obliga a trasbordos, orijinando ademas la pét·dida de flete; de modo que 
no se debe desviar la línea principal de Arica a La Pll.z para aproximarla al p1terto Des R. • 

guadero ni establecer el ramal. 
Lo que sí, el ramal de Chullapaca a Coro-Coro (7 km.) es ju"ltificado para evitar un 

rodeo considerable a la línea principal, servir un centro minero importante, hacer posible 
· la esplotacion de los súlfuros de cobre, i por ser este ramal el principio de la línea. de 
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Coro-Coro a Oruro, la que debe dar un tráfico considerable al ferrocarril de Arica a La 
La Paz. 

Esta última consideracion tiene un alcance de gran importanci<t, pues Onu·o va a en
contrarse solamente a 538 km. de Ari c<~, circun,;tancia que hace inútil una línea d irecta 
de dicho puerto a e5te cent ro minero, línea cuyo ~razado podri<~. ser difícilmeute mas 

corto. 
Por lo espuesto, el ferrocarril de Arica u. La Paz por Tacna, t>ll co111o lo l¡¡, C5~udiado 

nuestra Comision Técnicu., ~endrá el trazado siguiente: 
Arica-Tacna- Azufre Si cona-Valles de Putani --Mauri i Colorado - V iacha·- · 

Al~o de La Paz. 

Ramal de Chullapaca a Coro- Coro. 
Radio de las curvas. 

Lonjitud de las curvas. 
Lonjitnd en rectas. 
Lonjitud en cremallera 65 km. 

S<.>cciones: 

Km. 1- 87 N.o 1 de Arica a Pachín .............................. 

» 81-146 )) 2 de Pachí<~. a Huailillas ...... •••• • • •• • •••••• •• o 

» 146-201 » 3 de Huuili llas a Frontera ......... ...... ..... . 
)) 201-338 )) 4 de la frontera a Chnllapaca ... .. .. ...... . ... 

Km. ~ 1 

» 65 
)) 65 
)) :37 

( ContinuctTá). 

---------~~--------


