
DOOUMENTOS

IN}'OR�E DE LA DIREOOiON DE PAVIMENTACI6N y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
SOBRE LAS PROPUESTAS PRE8ENTADAS PARA ,LA PAVIMENTACI6N

DE LA CALZADA SUII' DE LA ALAMEDA

Senor Presidente:
Santiago, 27 de Abril de 1916.

Tengo el honor de informar a V. S. sobre las propuestas para la pavimen·
taci6n de la calzada Sur de la Alameda con adoquin sobre concreto, abiertas el

13 de Marzo ultimo.·

Las propuestas presentadaa Bon las siguientes:

Lueie Lueje Lueje Lueje Bertoglio Farfaa Lyon Orrego Concha.

y Cia.

adoquinado sobre COD-

creto nuevo de 0.15 ID. 19.10 18.90 21.40 23.40 19.55 20.50 26.70 21.40 30.70

Adoquinado sobre con-

creto existente .

Base concreto 0.12 m .

Scleras rectas nuevas .

Scleras curvas nuevas .

Reeoloeaetdn y recentee-

dura de scleras ,

Reeolocaeien de sclera .•.

Vereda ladrillo composi-
cion ..

Vereda aslalto.........•. r»
Vereda baldosee.. . ...•.••

Reemplazo de vereda

existente por maieillo.

Dimensiones del adoqu!n
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(1) Las dimensiones 'que fije la Junta dentro de 10. limites indicados en el Articulo 41

del PJiego de Condiciones.
(2) Las dimensiones que fije dentro de loa elguient.. IImites: largo 18 y 20 eentfmetros,

ancho 12 y 14 eentlmetros y alto 10 y 15 ceatfmetros.
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Ademas, el senor Emilio Orrego Pardo haee las dos propuestaa suplementa.
rias siguientes:

PROPUESTA A

Adoquinado nuevo sobre nueva base de concreto de 0.15 m. de espesor,
reemplazando la mezela de cemento para el asiento de los adoquines por una capa
de arena de 0.05 m. de espesor, al precio de $ 19.00 el metro cuadrado,

PROPUESTA B.

Adoquinado de 0.10 m. de alto, 0.10 m, de ancho y 0.10 m. de largo (con to

lerancia de 0.01 m.) sobre la actual base de concreto al preeio de $ 17 el metro
cuadrado.

*
* *

Antes de entrar a analizar las diversas propuestas, he creido del easo estu

dial' Is posibilidad de las diferentes formas de ejecuci6n de estos trabajos, consi
derando sus ventajas e inconvenientes teenicos, para entrar en seguida a estudiar
las bajo el punto de vista economico.

Estudiare, en primer lugar, la posibilidad de aprovechar la base de concreto

existente, sin modificar las veredas.

Esto podrla obtenerse empleando adoquines de altura muy reducida para no

variar sensiblemente la pinta de Ia solera (desnivel entre la vereda y la cuneta),
o reduciendo Ia pinta, en forma que permita el empleo de adoquines de altura

corriente.

1) Adoquin de pequefia altura.-EI empleo del pequeno adoquln cubico 11a

mado granitu11o, tue considerado poria Junta Directiva como inadecuado para
la Alameda, razon poria cual quedo excluido de las bases de las propueatas,

Las razones que tuvo la Honorable Junta se encuentran apoyadas por auto
rizadas opiniones. En efecto, de informes presentados a los diversos Oongresos de
Cam inos, extractamos 10 siguiente:

.Se construye mucho en Alemania los pavimentos 11amados «pequenos ado,
» quines •. Los adoquines tienen 7 a 8 centimetros de lado y 8 a 10 de altura .

• Estos adoquines SOli eolocados sabre una fundaci6n indeformable y las [unturas
» se rellenan con arena".

«Estos pavimentos son el intermediario entre los adoquinados y empedra
» dos, participan de las ventajas de unos y otros, atenuando sus inconvenientes s ,

,A menos de construirlo con materiales particularmente resistentes, no se

» comprende como este pavimento puede resistir un traflco pesado».
(M. Froidure.--La Route Actue11e.-1.er Congres International de la Route.

-Paris 1908).



DoCqMENTOS 183

.•Dadoa los buenos resultados obtenidos en Hungria, durante 6 ;If\O� eonse
» cutlvos con el -pequeno adoquin- , 10 juzgamos especialmente apto para. reem
• plazar' el macadam en las grandes ciudades ...•

•Como materiales para los pequenos adoquines no se debe usar sino piedra
• de ealidad superior que pueda facilmente eortarse•.

(E. Fock.-B. Menczer.-Choix du mode de reviltement.-2.' Congres Inter
national de la Boute-Bruxelles 1910) .

•Este pavimento «pequenos adcquines- as muy conveniente para el revestl

.• -miento de las ealles de los barrios apartados, de las ealles centrales de circula

• cion moderada y tambien en la� grandes arterias donde se posterga por raso,
» nes de economia el pavimento definitivo con adoquln grande •.

(Voss.-Nomenclaturo des types de paves en pierre employes.-3.er Congres
International de la Route.-Londres 1913).

En el tntorme del senor L. Mazerolle al Conzreso de Bruselas de 1910, se
deja constancia que este pavimento Iue ejecutado como ensayo en Paris, en el

ano 1908, en Quai Conti, en una extension de 500 metros cuadrados.

A pesar de estas razones conn arias al adoquin pequeno, no me atreveria a

decir que asentado en mezcla y con sus [unturas rellenadas tambien con. mesla,
daria seguramente mal resultado en Ia Alameda; pero no considero prudente,
mientras no se haya ensayado con extto en calzadas de cierta Importaneia, em
plearlo en un trabajo de la extension de la calzada Sur de la Alameda.

Me be extendido sobre este punto, por el hecho de haberse presentado dOB

propuestas que ofrecen ejecutar la pavimentaeion con.adoquin de esta elase,

:&) Adoquin corriente.-La altura minima para el adoquin de seeeion rectan

gular aceptado por e1 Pliego de Condiciones aprobado por-Ta Junta Directiva, es
de 0.13 m. Esta altura es la menor usada en adoquines eorrientes en Europa,
como puede verse en los informes presentados al Congreso de Caminos de Lon

dres de 1913, sobre el terna Nomenclatura de los tipos de adoquines de piedra. El
ingeniero de la Municipalidad de Paris, senor Labordere, adjunta a su informe un

cuadro de los diversos tipos empleados en los principales palses europeos, y entre

95 tipos que figuran en dicho cuadro, hay solo 3 de altura inferior a 0.13 m. y 10

de esta altura. Los 3 interioresa 0.13 m. corresponden a tipos especiales usados

al lado de las lineas de tranvias.

Partiendo de la base de un adoquin de 0.13 m. de altura y tomando en con

sideracion una tolerancia de 1 cm. y un espesor de mezcla de 2 cm., se tiene que
la superficie de adoquinado quedara ().16 m. mas alta que la del concreto. POl'

otra parte, la diferencia de nivel entre la cara superior de las soleras y el concre

to de las cunetas, varia entre 23 y 26 ems. con un termino medio que no alcanza
a 2ti cms., (3) 10 que significa para la actual pavimentaeion con Asfalto Trinidad

de 9 ern, de espesor, pintas comprendidas entre 14 y 17 cm.; pintas que con el ado-

(0) Vease anexo D •• 1.
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quinado que se esrudia se redueirtan a' , y' 10
9 ems.

em; eon un promedio inferior a
, , ,

La pinta que generalmente se aceptaserla entre 0.14 m, y 0; 18m. y solo en
casos especlales, en puntos aisladca se reduce a 0.12 m." ","

En el numero de Marzo de 1914 del Boletin de la Asociaci6n Internaclonal
Permanents de lOB Congresos de Oamtnos/aparece un articulo, sobre el aumento
de altura de las scleras, eli el que se hace observar que las scleras actuales no tie
uen una altura suflciente para proteger eficazmente a las personas que transitan

por las aeeras, de los peligros que resultan de la circulacion de pesados camiones
o autom6viles, y que en consecuencia, esta alturadebe aumentarse.

No ,estimo, pues, aceptable disminulr la pinta a los terminos a que quedarla
reducida usandoadoquin de 0.13 m, sobre la actual base de concreto.

Ademas de estas razones que se refieren a, la altura de la solera bajo el

punto de vista de la cireulaeion de la calzada, .hayrazonea deotro orden que no

hacen aconsejable esta reduceion; en efecto, los canones de aguas-Iluvias deberian
ser reemplazados par otros de pequena altura y de forma especial, y el barrido
de la calzada deberia hacerse con cuidado para que las basuras no suban a la
vereda.

Los inconvenientes que presenta el cambio de nivel de la calzada como son,
las modificaciones de las Iineas de tranvias que la eruzan y los empalmes con las

calles transversales, son comunes al caso que tratare en seguida, raz6n poria cual
no he creido necesario estudiarloa en el presente.

Vista la imposibilidad de aprovechar simultaneamente el concreto existente

y las actuales veredas, considerare la posibtlidad de aprovechar la base' actual,
modificando el nivel de las veredas.

POI' las razones tndlcadas, al estudiar elcaso precedente yean el obieto de

reducir al minimo la .variacion del nivel, considerare que la pavimentacion se

haga con un adoquin de 0.13 m. de altura.

En este caso seria necesario subir las solerasy veredas en la misma eanti
dad que sube la calzada, 0 sea, en 0.07 m. para tener pintas iguales a las exis

tentes, 0 sea eomprendidas entre 0.14 y 0.17 m.

Eata seria Ia, unica solueion aceptable que permiliria utilizar la actual base
de concreto, pero en cambio, haria necesario rehacer todas las veredas y recolo
car las scleras de ambos lades..

Ademas, presenta algunos inconvenientes de cierta importancia.
EI espesor de 0.12 m. de la actual base de concreto 10 estimo deficiente para,

asiento del adoquinado en una avenida como la Alameda, por el aneho de la cal
zada y poria importaneia del trafieo, A este respecto me permito haeer no tar que,

,

en el adoquinado sobre concreto de 0.12 m. ejecutado en la oalzada norte de la

Alameda, entre Chacabuco y San Miguel, se han producido mayores desperfeetos
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que en las otras calzadas mas angostas, pavimentadas en esas .ccndicionea mas 0

menos en el mismo tiempo.
Allevantar 0.07 m. las aceras, reeultaran muehas casas cuyas puertas que

daran bajo el nivel de las veredas, algunas de las cuales tienen entrada para
carruajes. Este ineonveniente no po Ira subeanarse reduciendo la pendiente trans.

versal, pues esta, frente a casi todas las casas que se encuentran en estas eondi

ciones, es tan pequena que no alcanza ados por ciento (4), pendiente que, debe

considerarse como un minimo.

Tambien hay numerosas casas cuyos patios desaguan a las cunetas de las

calzadas, desagiles que deberian ser modificados con este cambio de nivel, ya sea

subiendolos en todo el trayecto comprendido entre el patio y la calzada, 0 conec

tandolos con el Alcantarillado. (0)
Con el nuevo nivel que se daria a la calzada, seria necesario subir 0.07 m.

las lineae de tranvias que la cruzan y empalmar el pavimento de las calles traus

versales, modificando los niveles de las calzadas y aceras, y los desagiles de aguas
lluvias.

Este empalme se hace especialmente dificil en los cruces que unen ambas

calzadas de la Alameda, por Ia circunstancia de tener casi todos ellos pavimen
taeion definitiva y de ser cruzados muy cerca de la calzada Sur por llneas de
tranvias. Asimismo, sera muy costoao el empalme con las demas calles dotadas
de pavimentacion definitiva, como son, entre otras, las calles de Dieciocho y Ejer
cito y la Avenida de la Republica, donde no podra aceptarse una solucion provi
soria con un empalme de pendientes exajeradas. En uno y otro caso resultara mas

econ6mico rehacer el concreto de la Alameda en ambos .Iados de estos cruces,
para conservar en ellos el nivel actual y evitar asi la uecesldad de rehacer total

mente los pavimentos definitivos de las calles transversales que se encuentran en

buen estado.

Ademas, habra algunas cuadras en las cuales, a cansa del mal estado del

concreto, la extension en que sea necesario rehacerlo sera tal, que resulte mas

econ6mico rehacerlo totalmente a un nivel mas bajo, para poder conservar las

soleras y veredas actuales.

No sera, pues, posible aprovechar la actual base de concreto, en la extension

total de la calzada Sur de la Alameda.

Descartada la posibilidad de ejecutar el trabajo en las formas indicadas, solo
quedan por estudiar las dos soluciones previstas poria Honorable Junta, y que,
en el numero 30 de las bases para la peticion de propuestas, se designan a) y b).

a) Pavimentaci6n con, adoquln nuevo de secciou rectangular, rebaciendo

totalmente la base de concreto con un espesor de 0.15 m. en toda la extension

por pavirnentar.

(4) Vease anexo u.» 2.

(5) Vease anexo n.e 8.
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.. b} Pavimentaci6n con adoquln nuevo de Becci6n .reetangular, reha.ciendo en

parte de Is. superfleie por pavimentar la base de concreto can un espeBordeO;10 m.
y aproveehando en el resto la basede pavimento actual,

SOLUOI6N A.-Demoler totalmente la actual base y rehaeerla a un nivel
inferior para que, al colocar adoquin de altura corriente, la superflcle de rodado

quede al nivel de.la actual.

Esta solucion tiene la ventaja de no hacer necesarta ninguna modiflcaci6n
en lae scleras y veredas, en las ealles transversates, ni en los niveles de las lineas
de tranvlas, mcdiflcaclones que, ademas del gasto que significan, Bon una mayor
ineomodidad para el vecindario,

POI' otra parte, esta solucion permitiria ejecutar una base de concreto de
0.10 m. de espesor y el empleo de adoquines de mayor altura que. como faciI·
mente se eomprende, tienen mayor reaisteneia,

La unica circunstancia que podrla hacer no aconsejable esta solucion serta
BU costo, si este fuese mUY superior al de la otra solucton,

SOLUCI6N B.-Esta solucion, que podremos llamar solucion mixta, conaiste,
como ya Be ha dicho, en aprovechar en algunas cuadras la actual base de eon

ereto, subiendo el nivel de la calzada, y por 10 tanto, modiflcando las scleras y ve

redas; y rehacer el concreto y eonservar las soleras y veredas en las otras cuadras,

Oaleulare el coste de estas dOB solueiones en conformidad a los precios de
la propuesta mas baja, estimando aproximadamente las cantidades de ohra que
habria que ejecutar para la realizaci6n de cada una de ellas.

Creo del easo observar que la extension del concreto que sera necesario
rehacer a causa de su mal estado, es muy dificil estimarla, por haber extenslones
que han sido reparadas a la lijera Bin rehacer Ia base, 10 que hace imposible co

nocer el estado del concreto en eSOB puntos.
Supondre que la pavimentaeion de la calzada Sur de la Alameda Be rehaga

desde la calle Arturo Prat hasta la Plaza Argentina exclusive, pues la de esta

Plaza, se haria en todo caso rehaciendo totalmente el concreto para poder con
servar su nivel actual, ya que cste no podria subirse por tener que empalmar con
las lineas del ferrocarril y con los pavimentos definitivos de Exposici6n, Matu

cana, Chacabuco, Delicias calzada Norte, y parte de la misma Plaza, desde frente
a Meiggs hasta la linea de lOB tranvias que entran POI'· Chacabuco.

En la parte que queda desde ArturoPrat hasta frente a Estado, el Asfalto se

eueuentra en bastante ouenas condiciones y Bolo necesita reparaciones de poca
importancia.

Asimismo, supondre que en los cruces con .las calles del lado Bur el nuevo

pavimento Be ejecute hasta la linea de ediftcios, en aquellas que no tengan pavi
mentaci6n definitiva y en las que la tengan basta la linea sur de soleras. En
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cuanto II lOB cruces dellado norte, supondre que la pavimentaeion se ejecute hasta

0.50 m. de las Iineas de trailvias.
'

La superficie de la calzada Sur de la Alameia, desde Arturo Prat hasta

Exposlelon, alcanza a 33.800 m. c. (6) de los cuales hay 965 m, c. ocupados por

los tranvias y.earroa de San Bernardo (7).
'

,

Cantidad de obra par ejecntar en la'Solnei6n A.
Los trabajos se redueirlan a pavimentar el total de la superflcie, meuos los

, correspondientee a las ltneas de tranvias, puesto que, no eambtandose el nivel,
ras empresas propietarias de las vias, que tienen la obligaci6n de conservar los

pavimentos, deberan hacer los correspondientes gastos de reparacion, ya sea reo

parando el actual pavimento de Asfalto ,Trinidad 0 ejeeutando de su cuenta la

repavlmentacion con el mismo pavimento que se ejecute en el resto de la calzada.

Superficie de Arturo Prat a Expoaicion.. . . . . . . 33 800m2

Superficie correspondiente a tranvias.. 965m2

Superficie por pavimentar. . . . .. .. 32835m2

Cantidad de obra par ejewtar en la Solncion B.
<

Sera necesario conservar el nivel actual de la calzada, y por consiguien te,
rehacer la base de concreto en los cruces de. las siguientes ealles:

Artnro Prat

San Diego
Galvez
Nataniel Cox

Dieciocho

Ejercito
Vergara

y en las siguientes cuadras:

Arturo Prat-San Diego
.
San Diego Galvez

Ejercito-Vergara
Carreras-Campo de Marte

Campo de Marte

Republica
Avenida Espana
Molina

Union Americana

Bascunan Guerrero

Meiggs (8)

Campo de Marte Bilbao

Rel;"1blica-Espafia
Meiggs-Bxposicion (9)

Ademas, sera necesario rehacer el concreto, a cada lado de los cruces indi

cades, en una cierta lonjitud para empalmar con el pavimento que se ejecute
sobre la actual base de concreto.

(6) Vease ancxo N.' 5.

(7) Vease anexo N.' 6.

(8) Veese anexo N.' 3.

(9) Vease anexo N.o' 4.
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.Tomando en consideraci6n que 10 que ahora se ejecute en la Alameda tendria

el caracter de definitivo y con el objeto de no tener pendientes exageradas, he
fijado esta longitud en 20 metros.

Asimismo sera neeesarlo rehacer parte del' concreto, en los cruces de las

demas calles con el objeto de hacer desaparecer las cunetas del pavimento exis

tente que fue ejecutado antes del Alcantarillado, cunetas que' son 'una' moleatia

para el transito y que hoy dia no tienen raz6n de ser.

'I'ambien sera necesario recolocar las soleras y rehacer las veredas en las

cuadras en que se aproveche el concreto existente y {rente a las extensiones de

empalme (10).
En estas condiciones, para realizar Ia soluci6n B, sera necesario ejecutar las

siguientes cantidades de obra:

Adoquinado sobre nueva base de concreto de 0,15 m .

• . .» concreto existente. . . . .. . ..
_ _

.

Veredas de ladrillos de compoeicion . . . . . . . .. . .

» »baldosas , . .

Recolocaci6n de scleras. . . .. . .

Concreto de 0,12 m .' .. . .

15342 m'

17493 »

5 932 »

140 »

3 634 »

2000 »

Ademas, sera necesarlo ejecutar los siguientes trabajos que no se incluyen en

las propuestas.
Moditlcaolon de nivel de las lineas de tranvlas en los cruces en que semodi

fica el nivel de la calzada.

Empalme de los pavimentos de las ealles transversales en los mismos cru

ces y coloeacion de sumideros para aguas-Iluviae en algunos de ellos.

Modificacion de los desagUes de las aguaa-Iluvlas que van a las cunetas.

Aplicando los precios de la propuesta mas baja para la pavimentacton con

adoquin corriente, que es la del senor Enrique A. Lueje, el costo de los trabajos
para cada una de las dos aoluciones serian los siguientes:

.

80LUCI6N A:

32835 mZ a $ 19,10 el m2 $ 627 148,50

80LUCI6N B:

15342 m2 con nueva base de 0,15 rna $ 19,10 el m2 $
17 493 > sobre la actual base a $ 12,60 .

5 932 » de vereda de ladrillo a $ 3,80 m2 .. . .

(JO) Vease Anexo ndmero 7.

293032,20
220411,80
22541,60
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140»» • » baldosas a $ 1,60 m2 ' .. ' ,.",.

3 634 ml de soleras recolocadas a $ 3,6 m. L . . . . . . . . . .

.

2 ooo m2 de concreto de 0,12 In a $ 6/7 m2

224,00
13082,40 .

13400,00
.

$ 562692,00
Fuera de la propuesta (1 I):

Modifleacion de lineae.. .. .. ... .. , .. " ,... � $
Empalme calles transversales: , ,.,. . .

Modificaci6n desagiles , , '. , , , ,

5000,00
5600,00
4500,00

Lo que hace un total .. de,. .,. $ 577 792,00

De estos calculos aparece mas baja la soluci6n B en la suma de $ 49356,50.
Para poder apreciar la conveniencia de economizar esta suma, es necesario tomar

en cuenta que en la solucion B quedaran 17 649m2 sobre una base de 0,12 m de

espesor y con adoquin de altura minima, extension que en la soluci6n A quedarla,
como el resto de la calzada, sobre base de 0,15 m de espesor. Otra cosa que tam

bien hay que tomar en cuenta es la variaeion de las pendientes en las extensiones
de empalme, que no seran pocas, 10 que hara perder la pendiente uniforme que.

actualmente tiene esta calzada, dejando en algunos trozos pendientes de 7 a 8 por

mil y en otros de Hi a 16.

Tambien debo hacer presente que quedaran algunas puertas de calle mas

bajas que las veredas (12).
Por otra parte, esta diferencia de $ 49 356,,,0 es solo aparente, pues no Be ha

tomado en cuentalas extensiones de concreto existente que el contratista consi·

dere necesario rebacer, ademas de las indicadas por la Direcci6n, dentro de las

cuadras en que se aproveche la actual base, extensiones que en conformidad al

numero 4 de las bases, les seran pagadas al precio indicado en su propuesta reba

jado en un 1" 0/0'
Este punto es de importancia capital en la propuesta del senor Lueje por el

hecho de que el precio del concreto de 0,12 m ($ 6,70 m2 ) es tan alto que aun

rebajado en un 15 % ($ 5,695) Ie dejaria una utilidad superior a $ 1,00 por metro

cuadrado; y a esto se agrega la eircunstancia de que' el precio para el adoquinado
sobre la base existente ($ 12,60) es tan bajo que en el mejor de los casos no Ie

dejaria perdidas, y por 10 tanto, el contratista para obtener alguna utilidad, se

veria en la necesidad de rehaeer la mayor cantidad posible delconcreto, haciendo
uso del derecho que Ie da el uumero 4 de las bases, 10 que no estaru en manos de

Ia Dtreeelon evitar.
Facilmente se comprende qne en estas condiciones desapareceria la eonve

niencia de realizar la solucion B, ya que agregando el precio del concreto, reba-

(11) Ve�se Anexo numero 9.

(12) -Vcase Anexo nrimero 1.
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jado en 150/0, 0 sea $ b, 695 por metro cuadrado, al precio del adoquinado $ 12,60
tendrtamos s610 una diferencia de $ 0,80 por metro euadrado con respecto al ado
quinado .sobre nueva base de Q,I5 m, de espesor, y ademas, tendri�mos que rehacer
las veredas y recolocar las soleras.

Descartada la solucion Bean la propuesta del senor Lueje, podria pensarse
en realizarla can la propuesta que sigue en orden ascendente de precios, que es

la del senor Honorato Farias.
Con los precios de esta propuesta tendria la solueion B el siguiente costa:

1534::l m 2 can nueva base de 0.15 m. a $ 20.50 m2 .

17493 m2 sobre la actual base, a $ 14.50 m2 .•• . . . • • . . . . . .. .,

5932 m2 de vereda de ladrillos (13) '" .

140 m2 de veredas de baldosas (13) . .

3 634m1de solera recolocada, a $ 1.95 m1 ...••..•....••....•
200U m' de concreto de 0.12 m., a $ 6.20 m' .

$ 314511 00

25364850
225H 60

22400
708630
I:! 400 00

$ 610411 40

Hi 10000

$ 625511 40

Trabajos fuera de la propuesta. . .

-------

La que da un total de " .

A 10 que habrla que agregar el mayor costa de la pavimentaci6n de la Plaza
Argentina al precio de $ 20.50 en vez de $ 19.10, que es el de la propuesta del
senor Lue]e, 0 sea $ 1.40 pOI' metro cuadrado. La superficie de laPlaza Argentina
en ninguu caso bajara de 5000 metros euadrados que a $ 1.40 dan $ 7 000.

El costa de la solucion B con la propuesta del senor Farias, seria superior al
de la solucion A con la propuesta del senor Lueie, en mas de $ 536290.

POI' 10 demas, se tendria la misma difieultad, aunque un poco atenuada, rea
pecto del concreto que el contratista quisiera rehacer de acuerdo con el N.o 4 de
las bases.

Queda, pues, demostrado que la soluci6n A es la mas conveniente .

•
• •

ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

En general, los precios indicados poria mayoria de los proponentes son bajos
can relacion a los pagados anteriormente, razon porIa cnal he creido del caso

hacer una estimaci6n de su costo, que viniera a hacer las veces de un presupuesto
oficial y pedir a 108 conrrattstas la deacompoaielon de los precios de su propuesta.

P I dooul tiL' d 0.20XO.14 1
.

dara e a oqum propues 0 pOI' e senor ueje;o sea e 0.14' e precio e

(13) Como el seflor Farias no indica precios para estos trabajos, he tomado los indieados
en 1a propuesta del sefior Lueje.
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coste de la pavlmentaoton sobre nueva base de concreto de 0;15 m, Ineluyendo
gastos generales y una suma prudeneial para la eonaervacion durante el plaza de
garantia, aleanza, segun mi easimaclon; a $ 18.01 el m2 (14).

C I d i d 0.20XO.12. di d Ion e a oqu n e
0.15

III rca a en a .propuesta del senorBertoglio,

el precio de costo en las mismas condiciones asciende a $ 19.19 (15).
Para las propuestas que no fijan las dimensiones deladoquin las be dedu,

eido del mimero de adoquines por m2 que los contratistas indican enlas deseom,
posiciones de sus precios.

EI senor Farias calcula 33 adoquines por m2.lo que corresponds a ado-

.

d 0.21XO.13 I I I
.

d I' Iqumes e
0.15 para os cua es e precio e a pavimentacion resu ta a

$. 1&,40 (16):
EI senor Orrego estima que en el metro cuadrado Ie entraran 37 adoquines,

10 que corresponde al mismo adoquln propuesto por el senor Bertoglio.
EI senor Enrique A. Lueje acompana a su propuesta los siguientes certifica

dos: del Director Fiscal del Mejoramiento de los Cauces y Quebradas de Valparal
so, don Gustavo Quezada, que acredita que ha ejecutadotrabajos de pavimentacion
en el Cauce Cabriteria a entera aatisfaceion de esa Oficina; 2 certificados del in
geniero de la Oflcina 'I'senica de Reconatruccion del Almendral (Valparaiso), don
Isaac Jara, que acreditan que el senor Lueje ha ejecutado obras de pavimentaci6n
en sociedad con el senor Eduardo Deney, con resultado bastante satisfactorio en

mas de cuatro artos que se encuentran en usa en la Avenida Colon y en otras
calles de la ciudad; y de la Direceion de Obras Municipales de Vtna del Mar, que
acredita haber ejecutado en 1909, adoquinados sobre laja, que se mantieIien en

buen estado de conservaci6n.
Al estudiar la descomposiclon que hace el senor Lueje de los precios de su

propuesta, se observa que para los materiales del concreto fija s610 $ 3,50, cuando
en realidad el valor de diehos materialee ascicnde a $ 4,65 (17) Y para los adoqui
nes fija un precio de $ 130 el mil, precio que, a mi [uicio, podra ser el de costa,
pero en uingun caso podra sostenerse que es su valor comercial, pues aun si el
contratista establece eanteras, no habra por que eonaiderar que renuncia a la uti
lidad que el trabajo de dichas canteras debe reportarle.

Se ve, pues, que con el precio de $ 19,10 por metro cuadrado fijado par el
senor Lueje 'para el adoquinado sobre nueva base, no podra obteIier la utilidad de
$ 2,10 por metro cuadrado que indica en la descomposici6n de sus precios y que
la utilidad probable sera de $ 1,09 por metro cuadrado, cantidad que, agregada a

(14), (15) Y I6-Veas. anexo N.' 10.

(17) Vease anexo numero 10.
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la suma de $ 0,40 por metro cuadrado prevista para reparaciones durante el pla,
zo de garantia, resulta inferior en $ 0,42 'pili metro euadrado a la snma que, de

acuerdo con el articulo 16 del PUego de Cotidleionee, se debe retener de eada esta

do de pago.
,',.:.', ' . EI senor Lueje ofrece un plazo de garantia de 6 anos y otrece.tambten aumen

tar el deposito de garantia si la Honorable Junta 10 estima eonveniente.

"POl' las circunstaneias antediehas, no consideraria prudente aceptar la pro.

puesta del senor Lueje, a menos que la Honorable Junta considere que eatas cir·

cunstancias quedarian contrarrestadas con un aumento de la garantia.
En cuanto a las demas propuestas, cuyo plaza de garantia es de cinco anos,

puedo marrifestar 10 siguiente:
La del senor Juan Bertoglio, aunque es superior en $ 0,45 par metro euadra

do a la del senor Lueje, Ie dejaria una utilidad muy inferior debido al tamano del

adoquin que propane emplear. (Precio de la' propuesta $ 19,55, costo Begun esti

maci6n de la Direcci6n $ 19,19, utilidad probable $ 0,:::6 par metro cuadrado).
La propuesta del senor Honorato Farias al precio de $ 20,50 par metro cua

drado, segun la estimaci6n de la Dlreocion, le deja una utilidad de $ 2,10 por me-

tro euadrado, suma superior en solo $ 0,05 par metro cuadrado a la retencion de

100/0, diferencia que, agregada ala cantidad de $ 0,40 par metro cuadrado previa
ta para la conservaci6n durante el plaza de garantia, deja en poder del contratista
al terminal' los trabajos la cantidad de $ 0,4ti pOI' metro cuadrado, 10 que signt
fica que el senor Farias podra hacer un buen trabajo sin saerfficlos de ninguna
especie.

En cuanto a realizar la solueion B con la propuesta del senor Farias, a la
que mehe referido unicamente para compara!' ambas soluciones, debo hacer pre
senre que no es realizable, pOI' cuanto no indica precios para los trabajos de las

veredas.

Las propueatas de los senores Onego, Lyon y Concha y Cia., no hay para

que tomarlas en cuenta, debido al elevado precio de elias can relacion a la de los

senores Lueje y Farias.

De 10 expuesto ae deduce que si la Honorable Junta decide pavimentar can
adoquin la calzada SUI' de la Alameda, a mi juicio debe optar entre la propuesta
del senor Enrique A. Lueje, exigiendole un aumento del deposito de garantia, via
del senor Honorato Farias, contratista que ha ejecutado en esta ciudad extensio

nes de consideraci6n can la clase de pavimento de que se trata.

Creo neeesario, antes de terminal', referirme a la presentacion que con fecba

13 de Marzo ultimo hizo el senor Christian K. Trampe, en la cual ofrece ejecular
la pavirnentacion de la calzada Sur de la Alameda con Asfalto de Trinidad, pre
seutacion que con esta misma fecha tengo el honor de devolver informada.

(Continuara),




